Zmluva o dielo — Obec Viachy
Rekon3trukcia a modernizacia miestneho rozhlasu v Obci Vlachy

ZMLUVA O DIELO

Uzavreta podla § 536 a prisludnych ustanoveni
Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni

neskorsich predpisov

Rekonstrukcia a modernizacia miestneho rozhlasu v Obci Vlachy

1.1. Objednavatel

so sidlom

ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

Statutarny zastupca

Oprévneni rokovat
- Vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

1.2. Zhotovitel

S0 sidlom

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
IBAN

Statutamny zastupca

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY

: Obec Viachy

- 03213 Vlachy ¢&. 126

: 00315877

. 2020574897

: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. Liptovsky Mikulas
: SK53 5600 0000 0081 0710 5001

: Ladislav Guoth, starosta obce

. Ladislav Guoth
. Ladislav Guoth

: Milan Mlynarik
: Plavisko 20, 034 01 Ruzomberok
: 108 59 110
: 1021724319
: zhotovitel nie je platitelom DPH
: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
: SK28 5600 0000 0083 0267 2001
. Milan Mlynarik

CLANOK 1I.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovi dielo
Rekonstrukcia a modernizacia miestneho rozhlasu v Obci Vlachy

v zmysle cenovej ponuky z 3.8.2018
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2.2, Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené préce prevezme, zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu sumu a poskytne spracovavatelovi dojednané spolupdsobenie.

CLANOK 1II.
OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA

3.1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze rekonstrukcia a modernizacia miestneho rozhlasu v obci Vlachy
obsahuje:
Préce, tovary a sluzby v zmysle cenovej ponuky z 3.8.2018.

CLANOK IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje dodrzat véeobecne zavazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy abude sa riadit vychodzimi podkladmi objednavatela, odovzdanymi ku dnu
uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran na $tatutarnej Grovni
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

4.2. Pokial' v priebehu pinenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budl mat vplyv na cenu a termin
pinenia, zavazujii sa zmluvné strany upravit dodatok k tejto zmluve a termin pinenia vo véazbe na zmenu
predmetu plnenia.

CLANOK V.
CAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze vypracuje a doda predmet pinenia dojednany v rozsahu a obsahu gl. Ill. tejto
zmluvy v termine: do 31. marca 2019

5.2. Dodrzanie tohto terminu je zavislé od riadneho spolupdsobenia objednavatela, dojednaného v tejto
zmluve.

5.3. Predmet pinenia pod'a ¢l. Ill. je spineny osobnym odovzdanim zrekonstruovaného obecného rozhlasu
objednavatelovi s potvrdenim o odovzdani a prevzati.

5.4. V pripade nedodrzania terminu doby zhotovenia diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo
vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi z omegkania.
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CLANOK V. ,
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.1. V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom,
na vyzvanie poskytne spolupréacu a vetky podklady zhotovitelovi pri zhotoveni rekonstrukcie
a modernizacie miestneho rozhlasu v Obci Viachy.

CLANOK VII. ,
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNE PODMIENKY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. IIl., bod 3.1. tejto zmluvy je dojednané na zéklade
prieskumu trhu a cenovej ponuky z 3.8.2018

Cena za zhotovenie diela 11 120,00 € (slovom jedenasttisicstodvadsat eur)

Uvedena cena je kone¢na, zhotovitel nie je platitefom DPH.

7.2. Platobné podmienky :
Objednavatel uhradi dohodnuti sumu v splatkach na zaklade vystavenych faktdr zhotovitela nasledovne:
- splatku ¢.1 obsahujlcu cenu materialov pouzitych na rekonstrukciu a modernizaciu miestneho
rozhlasu v Obci Vlachy vo vyske 7 165,50 € do 7 dni od predlozenia faktary
- splatku ¢.2 obsahujlcu cenu préce vo vyske 3 954,50 -€ po odovzdani miestneho rozhlasu do
bezchybnej prevadzky do 7 dni od prediozenia faktury

CLANOK ViIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy,
platnych STN, vyhla$ok, zakonov a vyjadreni verejnopravnych organov.

8.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré m4 predmet zmluvy v Case odovzdania objednavatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené porugenim jeho
povinnosti.

8.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne
na fu upozomil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

8.4. Pre pripad vady predmetu zmluvy dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela pozadovat
povinnost zhotovitela poskytnit bezplatné odstranenie vady. Moznost iného dojednania nie je vyligena.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit bez zbytocného odkladu po uplatneni opravnene;
reklamécie objednavatelom.

8.5. Pripadn(i reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne
po zisteni vady, v pisomnej forme do rik zhotovitela.

8.6. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy po stanovenu dobu- zaruéna doba, bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zaruéna doba je 24 mesiacov.
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CLANOK IX.
ZMENA ZAVAZKU

9.1. Objednavatel sa zavazuje, ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na
zhotovitela. Objednavatel je povinny pristipit na zmeny vtedy, ak déjde k omeskaniu so spinenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dojednanych v tejto zmluve.

9.2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 14 dni od
odoslania dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazan4 strana, ktoré ho podala. Ak
neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviuje to obe strany, aby ktorékolvek z nich poziadala sud
o rozhodnutie.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze povinna strana uhradi opravnenej strane néklady

v preukazatelnej vyske, na vykonané prace, ktoré vznikli zhotovitelovi tym, Ze objednévatel ani

v dodatocnej lehote, primeranej zavazku, uréenej zhotovitelom, nesplinil svoju povinnost poskytnut
spolupdsobenie v dojednanom rozsahu a zhotovitel na zéklade toho od zmluvy odstupil.

9. 4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

~ CLANOK X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zmluva je uzavreta okamihom, kedy suhlas s obsahom néavrhu zmluvy je doruceny zhotovitelovi.
Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

10.3. Tto zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami, podpisanymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

10.4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrZzi dve vyhotovenia.

Vo Vlachoch, dia ...... _5092018

ayxnArik Milaa
riavisko 20
03401 RUZOMBEROK
1ICO: 10859110 , Y
1 Tell: 0905 498 575
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- 'l f\_""’// : [frmpmmsiis gl e e kL ............................
\‘TL = objednavatel ' /zhotovitel
Ladislav Guoth, starosta obce Milan Mlynérik



