ZMLUVA O DIELO ¢. 02/2017 NA ZHOTOVENIE STAVBY
» Protipovodniové opatrenia obce Vlachy*

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatef: Obec Vlachy
Sidlo: _ Vlachy €. 126, 032 13 Vlachy
Statutarny zastupca: Ladislav Guoth

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

e-mail: info@obecvlachy.sk

ICO: 00315877

DIC: 2020574897

IC DPH: -

Bankové spojenie: PRIMA BANKA, as. Liptovsky Mikulas
Cislo Gétu: IBAN: SK53 5600 0000 0081 0710 5001

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitef: PROSPECT, spol. s r.o.

Sidlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Statutarny zastupca: Ing. Alexander Vol$ik, konatel spolo&nosti
Osoby opravnené rokovat

Vo veciach zmluvnych: Ing. Alexander Volik, konatel spolo&nosti
Vo veciach technickych:  Ing. Alexander Volsik, konatel spolo¢nosti
ICO: 34 107 100 :
DIC: 2020414275

ICDPH: SK2020414275

Obchodny register: Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vl.&. 561/N
Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: IBAN: SK04 3100 0000 0044 0001 4100

(dalej len "Zhotovitel")
2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmiluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe »Protipovodriové opatrenia obce Viachy“

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpe&enstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia").
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu & 1 tejto Zmiuvy.

2.4 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne



ISO tak, aby sluzZilo uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpelit' Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva
tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu stcasne, t.j. nie je povinny
zhotovit' to, Co vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoétu,
resp. nie je povinny zhotovit to, o vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva
z projektovej dokumentécie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutoéne
zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996
Z. z. 0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH€ 103 200,01 eur
20 % DPH 20 640,00 eur
cena vratane DPH 123 840,01 eur

3.2Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovenad na zaklade
oceneného vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavéazkov
Zhotovitela vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak,
aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska
a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické specifikacie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a méZu slvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane
docCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobné poplatky su rozloZené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbéch.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny sU povazované za koneéné a platné pocas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodéte
zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky
4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi fakttrami,
4.1.2 konecnou faktarou.



4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dria nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozZit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Suéastou supisu
vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi
pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia sUpisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovi faktiru raz $tvtroéne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za prislu$né mesiace, za ktoré je predmetna fakttra vystavena.

4.4 Zhotovitel  predloZi Objednavatelovi prislusni faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovd adresu
Objednavatela, pricom za defi dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom &.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v platnom zneni. Faktdra musi obsahovat minimalne tieto
udaje:

- oznacenie faktdra a jej Cislo,

- oznacCenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla tétu,

- miesto a nadzov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac al/alebo vybavenia
vzmysle ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, defi splatnosti faktury,

- uctovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovand sumu po
objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- pecCiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel' povinny dolozit nasledovné naleitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dfia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat"

- vxd{:tovanig celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapoc’:itanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vy’uétovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahvradu é_kod)f, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konec¢nej faktury, ako aj
\v/_yuctovanle narokov na nahradu zvy$enych nakladov spésobenych Objednavatelovi
cinnostou Zhotovitela,

- vyuétovamg pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitela vykonal poéas realizacie Diela.

4.8 Fakt’L'Jra bude rozpisana podra klasifikacie produkcie za U€elom zaradenia do HIM.

49V pneade, ak ktorékol’\{ek’ faktu'ra thtovitel’a nebude obsahovat nalezitostj v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. koneéna faktura aj podla bodu 4.7 tohto &lanku, je Objednavatel opravneny



4.10
4.11

412

413

4.14

vratit' ju Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacina

plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diha dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Uspesny uchadzac ku dru uéinnosti tejto Zmluvy zabezpedi,
a po vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatelovi vykonovu bankovlu zaruku pre
pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a véas
a Objednavatelovi voéi nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova bankova zaruka“)
v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uzemi SR alebo zahrani€nou bankou, bude obsahovat zavazok, Ze
v lehote 7 dni po doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka
Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 25% zcelkovej sumy Diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude bliZzSie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podfa
Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim u¢innosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani
a prevzati diela a odstraneni véetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl bankovu zaruku alebo jej &ast v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektorld svoju povinnost' uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych
pokut a nahrad $kod vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej
zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
doplnit’ vykonovt bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to
najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku difiu odovzdania a prevzatia Diela zabezpedi,

a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda

Objednavatelovi zaruénli bankovi zaruku zabezpelujicu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pInit svoje povinnosti podra tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,zaruéna bankova zaruka)
vsume 5% zcelkovej sumy Diela. Zaruéna bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat zavizok, Ze v lehote 7 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek
sumu az do vySky 5% z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizsie
Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi po&as plynutia
zarucnej doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit zaruénli bankovi zaruku alebo jej &ast v pripade, ak
Zhotovitel nepristipi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuZitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej &asti Objednavatelom, bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit zaruénd bankovu zaruku do plnej vysky,
tj. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od doruéenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢.

3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do 15 kalendarnych odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace najneskér do 26 pracovnych dni od zaéatia prac

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel

6.1

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.12

6.13

Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k
zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpenostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrzZiavat vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel ur€uje zamestnanCa .....cccccceeccvveeeerecsssneeeeesennes , ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov
na stavenisku a zaroven uruje hlavného koordinatora ¢innosti

Zhotovitel je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokodpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii osveddéeni
o Zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviujlcich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel' povinny tato skutoCnost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatefa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela
schvélil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesthlasi a uvedie
opodstatnené dbvody tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat' Dielo bez vad, kompletne a funkéne podia vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dOZOrU ...ccccceccccceicircreerccreeeeecerrneesenens a
Zhotovitel poveruje funkciou vedlceho stavby ......cccceeiceeeceeeciiinseccseeereeesneeennee.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich
oséb.
Objednavatel je povinny zabezpedit' vytycenie inZinierskych sieti na viastné naklady.
Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstranovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prisluSsnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpedit prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné néaklady. Zhotovitel
uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dogasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,



nainstalované a spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast
zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze
akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak,
Ze uvedie poskodenu Cast’ do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan s cieflom preverit a preukazat
vhodnost' technickych viastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou
dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

6.16  Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

6.17 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.18 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie suU v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej
spravy.

6.19 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.20 Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit
a nahradit’ bezvadnymi.

6.21 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.22 SkutoCnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v origindli a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dal$iu
kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju véetky
skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, Gdaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi $tatnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedtci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich sU opravneni robit' zaznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit v nasledujuci
deri. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v rdmci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.



8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpeéenstvo Skody na Diele na

Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny miniméaine 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektov dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) zéapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
€) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

2) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

1)) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zacina plynut zarucna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Zze Dielo bolo vykonané
podla osved&enych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut driom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili poCas
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit' reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit

bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s nelmerne vysokymi nakladmi a vada by

nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlfave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik

ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich

9.10

9.1

9.12

10.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vady podlfa bodu 9.4 alebo neodstrani

vady riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo vySke 10 € za kazdy zacaty defi omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na

nahradu skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne av¢as, alebo ak ich

Zhotovitel zaéne odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpokladd, Ze vady nebudu odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto
pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za
kazdy deri omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt,
tuto Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé
takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel ma narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej €asti odstupit' v pripade, ak
- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel vomeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel m6éze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku diiu Ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju
v preukazatelnom rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu doru€enia odstipenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti
Zmluvnych strédn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp.
hodnote &iastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku
driu dorudenia odstlpenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a
Gcelu vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po Ucinnosti tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrZiavat' v platnosti
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobeni na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osob, ktord by mohla byt, resp. bude spésobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimaine vo vySke Ceny za Dielo. Poistna zmiluva,
resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zagatia prac na stavenisku az do

ukoné&enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
polas zaruénej doby aza stratu alebo $kodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia

akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafovania vad, ktoré sa na Diele

prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a
poistit ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti,

materialov alebo zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a

to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vliastné naklady nahradit’ takuto Skodu

tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu v8etky poistné plnenia, na ktoré méze v buduicnosti vzniknat narok, vyplatené
poistovrou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela

a odstrafiovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovia poskytne poistné pinenie,

ktoré nekryje spdsobent $kodu vo vyske preukazatelne vynaloZzenych nakladov na
navratenie do pdévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne

vébec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozZit Objednavatefovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak

Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od

Zmluvy odstupit’
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Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit od
Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, pozZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najmé
hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich osdb, aktoré by pri jeho c¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o0 bezpec€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov 0 ochrane
zivotného prostredia a ziadat’' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej

prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vS§eobecné
zavazné skusSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zruené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelni sucast
zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna dfiom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vSak skér ako
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14.4

14.5
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14.7

14.8

dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obéianskeho zakonnika v
nadvaznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutoCnosti. Zmluva méze nadobudnudt’ Ucinnost aj v Casti, pokial pridelena dotacia
spolu s pozadovanou spolut¢astou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za
predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnl o vecnom rozsahu vo vztahu ku
ktorému tato zmluva nadobudne G&innost.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvy$$i kontrolny urad SR,
prislusna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su
uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnut im vSetku potrebnu suéinnost’.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k pineniu
z tejto zmluvy a vysledky administrativnej financénej kontroly poskytovatela nenavratného
finanCného prispevku/dotacie na financovanie realizacie diela neumoZiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisu;ju.

rod; :
Vo Vlachoch, dfa ...l V Novych Zamkoch, dna ...>>7...7 7. LT

...............................................

Objednavatef /

PROSPECT, spol. s r.o.

J. Simora 5, 340 01 Nové Zémky
I€ DPH: SK2020414275

I€O: 34 107 100
WwWW.prospectnz.sk i5
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Zhotovitel

Ladislav Guoth- stafosta N Ing. Alexander Vosik- konatef



