ZMLUVA O DIELO
¢.121 006/2016

uzavreta podl'a prislugnych ustanoveni § 536 - 565 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov.

1.1

1.2

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2

ZoD

Objednavatel :
Sidlo :

Zastlipené :

1ICO:

DIC :

Bankové spojenie :
Cislo &t :

IBAN :

E — mail :

Telefén :

Clanok & 1
ZMLUVNE STRANY

Obec Vlachy

Obecny trad, Vlachy 126, 032 13 Vlachy
Ladislav Guoth, starosta obce

00315877

2020574894

PRIMA banka Slovensko a.s. Liptovsky Mikulas
18107105001/5600

SK75 5600 0000 0018107105001
info@obecvlachy.sk

+421 445593121 Mobil : +421 948707067

Osoby opravnené konat’ za objednavatela vo veciach :
zmluvnych + technickych : Ladislav Guoth, starosta
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel :

Sidlo :

Zastipeny konatel'om :
Bankové spojenie :
Cislo uétu :

IBAN :

ICO :

DIC :

IC DPH :

Telefon :

Email :

Zapisany v OR :

(dalej len ,,zhotovitel™)

Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r.o.
ul. 1. maja 724, 031 01 Liptovsky Mikula$

Ing. Peter Visnai, Ing. Martina Lis4, Igor Mudry
UniCredit Bank

6605733001/1111

SK59 1111 0000 0066 0573 3001

31563 732

2020427046

SK2020427046

+421 44 543 42 14

sekretaroat(@cestnestavbylm.sk

Okresného sadu Zilina, oddiel Sro, vlozka &islo 426/1

, Clinok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky na

uskutognenie stavebnych prac pod nazvom ,Miestna komunikicia Vlachy®, v zmysle zakona ¢.25/2006 Z.

z. overejnom obstarivani aozmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len zakon

o verejnom obstardvani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu zmluvy pouZil postup zadavania podlimitnej

zékazky bez vyuzitia elektronického trhoviska. Vysledkom verejného obstardvania je cenova ponuka

zhotovitel'a — rozpodet, ktora je po vzdjomnom odsahlaseni zmluvnymi stranami povaZovana za Prilohu ¢. 1

tejto zmluvy.
ZAakladné udaje :
Nazov stavby :
Miesto stavby :

,Miestna komunikacia Vlachy*

k. 1. Vlachy, okres Liptovsky Mikulas, podla projektove; dokumenticie
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Projektant : DESIGNCRAFT, s.r.0., Ing. Jan Mudrik, Vrbicka 1948, 031 01 Liptovsky
Mikulas
Doba vystavby : od odovzdania a prevzatia staveniska 50 kalendarnych dni

Zadatie stavby je podmienené odovzdanim staveniska objednévatelom a prevzatim staveniska zhotovitelom,
po nadobudnuti uéinnosti tejto zmluvy, objednavatel navrhne a dohodne termin odovzdania a prevzatia
staveniska.

Termin zadatia stavby je : max. do 7 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.

Doba realizacie stavby — je uvedena ako maximalna.

Povolenie stavby : Spolo&ny stavebny trad v Liptovskom Mikulasi.

Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a véas vykonat' dielo ,Miestna komunikacia Vlachy®,

podfa projektovej dokumentacie, v stlade s cenovou ponukou a kalkulaciou — rozpotom podla vykazu

vymer, a taktiez zavidzok zhotovitela dodat objednavatelovi vietky stym stvisiace doklady, tykajice sa

realizacie diela a jeho kvality a skutkové zameranie stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s vy$Sie uvedenou projektovou dokumentaciou vratane vykazu vymer v plnom

rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy a na jej zéklade predlozil objednavatelovi cenovu ponuku -

oceneny vykaz vymer (d’alej len ,,rozpocet®) tvoriaci neoddelitelnt prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo za dohodnutii cenu uvedend v ¢lanku €. 5 aza

podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazujii rozpodet za zavizny a Gplny.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost alebo aj k ¢iasto€nému

plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavézok resp. jeho gast’ pini zhotovitel

prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda vo&i objednavatelovi ako keby zavazok resp. jeho ast’ vykonal sam.

Zmeny oproti projektovej dokumenticii a prilozenému rozpottu mdZze nariadit’ len objednavatel’, priCom

musia byt rie$ené formou dodatku v siilade s €lankom ¢. 19 tejto zmluvy. K zmene rieSenia oproti projektovej

dokumentacii a rozpo&tu ddjde v pripade, ak budi po odovzdani staveniska zistené nové skutocnosti, ktoré

preukazu :

a) e dielo nie je mozné vykonat v siilade s projektovou dokumentéciou,

b) Ze vykonanie diela zmenenym spdsobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejsie (finan¢na
uispora, zlepsenie technickych parametrov diela...).

V pripade ak pogas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade s projektovou

dokumentaciou a rozpoStom je zhotovitel’ povinny prace na diele zastavit,, ihned’ zaznamenat’ tieto skuto¢nosti

do stavebného dennika a zaroveii o nich pisomne upovedomit’ objednavatela. Objednavatel’ je povinny do

desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o sposobe dalsieho postupu pri vykonavani diela v silade so zakonom

o verejnom obstaravani.

Predmet zmluvy bude odovzdany a prevzaty ako celok.

Clanok & 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukondenie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin v zmysle bodu 2.2.4
a2.2.7 tejto zmluvy a to :

Termin realizacie celkom : zadatie do 7 dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska a ukonéenie do 50
kalendarnych dni /

Uvolnenie staveniska do 5 dni po odovzdani a prevzati diela.

Dodrzanim terminov podla odseku 4.1 tohto ¢lanku, je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela (poskytnutim si€innosti objednavatel’a) dohodnutym v tejto zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel mesSka s poskytnutim plneni podla tejto zmluvy zddvodov nie na strane
objednavatel’a, resp. nie z dévodov vy$Sej moci, ma pravo objednévatel’ ziadat’ nahradu skody, pricom zmluva
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4.4

4.5

5.1

52

53

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

ZoD

zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny Cas plnenia zmluvy v silade zo
zékonom o verejnom obstaravani a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto doby, uplatni
sankcie a odstapi od zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutii cenu
v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané diiom
podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA
Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu €lanku €. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorgich predpisov ako cena pevn4, Giplné a nemennd a je

doloZena rozpoltom.
Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku 3 :,,Miestna komunikéicia Vlachy:

Cena celkom bez DPH : 54 711,28 EUR
DPH 20% : 10 942,26 EUR
Cena celkom s DPH: 65 653,54 EUR

Slovom : gest’desiatpéit’tisic§est’stopéit’desiattriRUR/péit’desiatétyriCENTOV

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

Préce, ktoré zhotovitel’ vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvorného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 &lanku &. 3) nie je povinny
objednévatel’ zaplatit’.

Ak sa pogas realizicie diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial’ tieto &innosti neboli
predvidatelné v gase uzavretia zmluvy o dielo (viac prace), mdze sa zhotovitel' domahat primeran¢ho
navy3enia ceny. Viac prace mdzu byt vykonané vylucne s adinnym zdkonom o verejnom obstarivani.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac podas vystavby a to na zéklade
faktir, ktoré zhotovitel’ dorudi objednavatel'ovi, a to za rozsah prac (dielo) skuto¢ne vykonany. Faktira sa
povazuje za dorudenu, ak bola dorucena ako doporugené zasielka alebo bola osobne prevzata stavebnym
dozorom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturaénym obdobim je kalendarny mesiac.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od doruenia faktury objednéavatelovi, za podmienky, Ze bola
objednévatelom schvalend v zmysle odseku 6.1 tohto lanku. Objednavatel’ skontroluje udaje, uvedené vo
faktare v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov mdZe objednavatel’ faktiru vratit
k prepracovaniu. Objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi ziadne zalohové platby.

Faktara musi obsahovat’ naleZitosti podla §74 Zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni a podl'a
zakona o Gdtovnictve &.431/2002 Z. z., zistovaci protokol a supis vykonanych préac, potvrdeny pracovnikom
objednavatela - stavebnym dozorom. Faktira okrem uréenych udajov uvedenych v zdkone o DPH, musi
obsahovat’ aj ITMS kéd projektu a nazov projektu. Tieto udaje poskytne zhotovitelovi objednavatel’.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel je oprdvneny vratit' ju na
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo
vystavit novii. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doruéenia opravenej faktury.
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6.5 Objednavatel’ zadrzi &iastku 10% z kazdej fakturovanej &iastky bez DPH do doby odovzdania celej stavby,
ako zabezpeku na v&asnost’ a kvalitu realizicie préc.

6.6 Ciastka 10% sluzi ako kolaudadna rata, ktord bude uhradena na zéklade dafiového dokladu vystaveného
zhotovitelom, v ktorom bude uvedené, ze ide o koneénu faktiru.

6.7 Kone&na faktira bude zhotovitelom dorugena objednavatelovi po podpisani preberacieho protokolu.

6.8 Pokial’ objednéavatel prevezme dielo, na ktorom sa vyskytli vady a nedorobky, bude kolaudacna rata uhradena
a7 po odstraneni poslednej z nich.

6.9 Faktdra s povinnymi prilohami bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

6.10  V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budii vykonané prace odugtované podla skutolne
zdokladovanych nakladov zo strany dodavatela.

6.11  Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude bez naroku na droky z omeskania respektovat’ podmienky poskytovatela
finanénych prostriedkov objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom dohodnutym v zmysle zmluvy
o poskytnuti nenavratného finan¢ného pri spevku.

Clanok &. 7
SUBDODAVATELIA

7.1 V pripade, Ze zhotovitel zabezpecuje urdité asti prac subdodavatelmi, uvadza zoznam subdodavatel’ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe &.2 tejto zmluvy.
7.2 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel' najneskor v den. ktory
predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat, oznamit objednavatel'ovi zmenu subdodavatela
a v tomto oznameni uviest' nasledovné :
- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam

- navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok

- doklady preukazujuce, Zze kazdy subdodévatel’ spitia podmienky podl'a §26 ods.1 zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni v salade s § 45 ods.10
zAkona o verejnom obstaravani.

7.3 Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje zhotovitela zodpovednosti a
povinnosti riadne si plnit’ zmluvne zavazky.

7.4 Objednavatel’ je opravneny zakazat pritomnost’, resp. vstup zamestnancom subdodavatel’a resp. inym osobam
vykonavajucich v jeho mene stavebné prace na zéklade zmluvného vztahu v mieste vykonu stavebnych prac,
ktorym nebol objednavatefom vopred dany suhlas na vykonanie stavebnych prac resp. o ktorych zhotovitel
vopred pisomne neinformoval objednavatela.

7.5 V pripade zapojenia subdoddvatel'a moze objednavatel’ v odovodnenych pripadoch poziadat’ zhotovitela, aby
zhotovitel’ namiesto zapojeného subdodavatela vyuzival prace iného subdodavatela vtedy ak subdodavatel
vykona prace nekvalitne a neodborne alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych
prac, ak stavebny dozor objednavatela na to upozorni zhotovitela. Po oboznameni sa s od6vodnenim
objednavatel’a zhotovitel’ nesmie zamietnut’ poziadavku na vymenu subdodavatel’a a je povinny najneskor do
desat’ pracovnych dni zapojit' nového subdodavatel'a na zaklade predchadzajuceho pisomného sihlasu
objednavatel'a alebo plnenie zabezpe¢i sam.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.2 Zhotovitel vyhlasuje, 7e on a jeho subdoddvatelia su opravneni vykonavat ¢innost’ podfia ¢lanku &. 3 tejto

zmluvy tj. jeho zamestnanci, resp. zamestnanci subdodavatela maji doklady preukazujiice splnenie
kvalifikaénych predpokladov a technickych schopnosti, a to potas doby vykonavania stavebnych prac.

8.3 Zhotovitel’ je povinny mat’ k dispozicii personalne a technické kapacity, potrebné na vykonavanie prac na
odbornej turovni a zavizuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania zmluvného vztahu zaloZeného medzi
zhotoviteTom a objednavatelom. V pripade poruSenia tejto povinnosti ak zhotovitel' nevykona napravu, tj.
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nesplni tato povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni odo diia dorudenia vyzvy objednavatela
zhotovitePovi pisomne listom alebo emailom, na vykonanie predmetnej napravy, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a, resp. nedinnost’ zhotovitela v tomto smere zaklada podstatné
porudenie zmluvy o dielo.

Stavebno-technicky dozor bude vykonavat zastupca objednavatela, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmertiovat’ a preberat’ prace vykonané shotovitePom. O termine ukongenia préc, ktoré sa stantl
dal$im vykonom nepristupné, oboznami zhotovitel technického zastupcu objednavatel'a formou zapisu
v stavebnom denniku.

Za vytyZenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel'.

Objednéavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku ktorému déjde po
odovzdani staveniska.

Objednévatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zaCat’ préace
v stilade s projektom a s podmienkami zmluvy a sticasne mu odovzda koépiu pravoplatného stavebného
povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v stilade s platnymi zakonmi nahradza.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska ur&{ zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky po dobu trvania stavby a po dobu na vypratanie staveniska a poskytne to bezplatne.
7Zariadenie staveniska si zabezpetuje shotovitel sam na vlastné naklady. Néklady na prevadzku, udrzbu
a likvidaciu st siastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Na stavenisko mdZu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela.

Zhotovitel v zmysle rozsahu diela a poCas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodéavatelov pri vykone zmluvnych ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat vietky predpisy v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi. Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovene osobitnymi predpismi (napriklad : Zakon &. 124/2006
7.z, Nariadenie vlady SR €. 395/2006 7.z., Zakona &. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z.).
Funkciou koordinatora bezpe&nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel’. Koordinator bezpednosti sa zavizuje
zabezpegit' vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006. V pripade porusenia
tychto povinnosti a vzniku kody v pri¢innej suvislosti s ich porugenim, bude tuto znasat’ koordinator
bezpednosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady a
nedistoty, ktoré st vysledkom jeho &innosti v zmysle zékona o odpadoch.

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie majetku, zranenia osOb a ich usmrtenie, ku
ktorym ddjde podas alebo ako nasledok vykondvania prac v ramei tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nesiivisiace s pracami podla tejto
zmluvy.

Stavebné materialy a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel’ odpratat’
zo staveniska.

Zhotovite! je povinny viest od prvého diia odovzdania staveniska objednavatelom az do odstranenia
pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebn¢ho dennika budi predjednané na spolocnom
rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za
igelom priebeznej kontroly a uskutodnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, tidaje o pocte zamestnancov, podte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posidenie prac organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenia prac,
informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v stvislosti s uskuto&iiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika &itatePne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v def, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislovane. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného
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dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizanych veciach
objednavatel’a — stavebny dozor, alebo prislusné organy $tatnej spravy.

Stavebny dozor objednavatel’a — objednavatel’ alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla tejto
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym udelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony
aich siasti realizuju alebo skladuji. Na poziadanie musia mu byt predloZené vykresy, vzorky materialov
a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontroly kvality. Stavebny dozor je opravneny
po pisomnom siihlase objednavatel'a nariadit’ zhotovitelovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality, rozsah prac,
ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Stavebny dozor svoje pokyny zaznamena
v stavebnom denniku. Ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ u€ast’ svojich
zamestnancov na preverovani svojich dodavok, ktoré vykonava stavebny dozor arobit’ opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat' objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a
nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel méze pokradovat v pracach. Objednavatel mdze dodatoCne
pozadovat’ odkrytie tychto préac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednéavatela k ucasti na
vsetkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel' sa zavizuje do 5 dni po skonleni diela vypratat’ stavenisko, upratat ho a protokolarne ho
v pévodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel’ zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamzite prerusit’ prace v takom rozsahu,
ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroveri okamzite upozornit’ objednavatel’a a projektanta na
zistenu vadu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ spolu s dielom aj skutkové zameranie stavby.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ na vlastné naklady vSetky skusky a predlozit’ ich vysledky a atesty v zmysle
podmienok stavebného zdkona hlavne: Skaska na pevnost’ betonu, atesty zabudovanych materidlov, certifikaty
vyrobkov, revizne spravy, tlakové skasky, atd’..

Clanok & 9
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splneni

podmienok uvedenych v odsekoch 9.1 a 9.2 tohto €lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia

objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdévani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo méa vady, ktoré

brania jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zépis, ktory bude

obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto ¢ase v omeskani s plnenim a je

povinny platit’ iroky z omeskania a zmluvnil pokutu podl'a ¢lanku €. 12.

Pri odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatelovi :

- 2x skutkové zameranie stavby dokumentaciu, aj v elektronickej podobe na CD nosici

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov

- zapisnice o preverovani prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac prislusné atesty a certifikaty o
pouzitych materidloch

- doklady o vykonanych funkénych skiiskach

- stavebné denniky

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi podas prevadzky

- ostatné doklady potrebné pre vydanie uZivacieho povolenia na stavbu v stilade so stavebnym zédkonom.
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Absencia niektorych dokladov je dévodom pre nezalatie preberacieho konania. Ak vSeobecne zavizné pravne
predpisy alebo zavizné &asti platnych Statnych noriem urduji vykonanie skiiok osveddujicich dohodnuté
vlastnosti diela, musi tispe$né vykonanie tychto skuSok predchadzat’ prevzatiu diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych zmluvou, projektovou
dokumentaciou a rozpor so véeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

Clanok & 10
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitePovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spotivajlice najmi v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.

Projektovit dokumentéaciu pre realizaciu odovzda objednéavatel zhotovitel'ovi v dvoch vyhotoveniach.
Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady si bez pravnych vad.

Podklady, ktoré si potrebné na vykonanie prac, odovzda objednéavatel’ zhotovitelovi bezplatne.

Clanok &. 11
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie, podfa noriem STN a rozpoétu, a Ze podas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruéna doba zadina plynut diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati 60 mesiacov.
V pripade ak na jednotlivé materialy (vyrobky), ktoré zhotovitel’ pouzil pre cely realizacie diela poskytuje
ich dodavatel zaruku na akost v ingj dizke, plati pre tieto materialy (vyrobky) tato zarucna doba.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a polas zarucnej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklaméciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit vietky vady pocas vystavby a zaruénej doby na vlastné ndklady ato
najneskdr do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamicie, za predpokladu, Ze objednavatel
vzhPadom na ich rozsah neur¢i dihSiu dobu.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady polas zaruénej doby do dohodnuteho terminu ani po pisomnej vyzve,
objednévatel’ zabezpedi odstranenie vady inym subjektom na néklady zhotovitela, ktoré je zhotovitel’ povinny
uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitel'a.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uZivaniu diela, sa zhotovitel’ zavizuje na ich odstraneni do 10 dni odo diia protokolarneho prevzatia
objednavatelom.

Clanok & 12
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v &lanku &. 3, odsek 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢lanku €.
4, odsek 4.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvnii pokutu v sulade s §369 ods.2 Obchodného zékonnika v sitlade
s §1 ods.1 nariadenia vlady SR ¢. 303/2014 Z. z., ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlady SR ¢. 21/2013
Z.z.

Pri nedodrzani terminu zo strany objednévatela podla bodu 4.4 tejto zmluvy zaplati objednavatel
shotovitePovi trok z omeskania v stlade s §369 ods.2 a § 369¢ ods.1 Obchodného zakonnika a § 1 ods.1
nariadenia vlady SR &islo 303/2014 Z.z., ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlady SR ¢.21/2013 Z.z.

Ak zhotovitel neodstrani zavady anedorobky uvedené v protokole o odovzdani aprevzati stavby
v dohodnutom termine, uhradi objednavatelovi zmluvnil pokutu vo vyske 50,-€ za kazdy nedorobok alebo
zavadu, u ktorych je v omeskani za kazdy deti omeSkania.
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Pokial' zhotovitel nenastapi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskor vsak v lehote do dvoch
pracovnych dni odo diia dorugenia reklamécie objednavatela k odstratiovaniu reklamovanej vady je povinny
uhradit’ objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 50,-€ za kazdu reklamovant vadu, na ktorej odstranenie
nenastapil v stanovenom a dohodnutom termine a to za kazdy defi omeskania.

Popri zmluvnej pokute m4 objednavatel’ aj narok na nahradu Skody.

Zmluvné pokuty podl’a tohto &lanku sa nekumuluju.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnii pokutu podla tohto ¢lanku do piatich dni odo dfia jej uplatnenia na
zéklade vystavenej faktary objednévatel'om.

Clanok & 13
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY

Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Casti nie je mozny.
Cinnost subdodavatelov sa posudzuje ako &innost’ zhotovitela, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknutd
Skodu.

Clanok & 14
VYSVETLENIE POJMOV

Pojmy:

Vykresy — znamen4 a zahfiia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v sulade s touto zmluvou ako
aj ich modifikécie, ktoré su schvalené projektantom a objednévatelom.

Defi. tyzdefi, mesiac — znamena kalendarny deii, tyzdeii, mesiac podfa platného kalendira v SR. Tyzde

za¢ina pondelkom a kondi nedelou.
Pracovny deii — znamen4 kalendarny deti podla kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a $tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre Gdely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, ur&ené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriluje stavebny pozemok.
Pracovisko — je &ast’ staveniska, urlend objednavatelom pre Cinnost zhotovitel'a a zahriiuje pozemky pod
objektmi, ktoré st predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie staveniska, skladky, zemniky a
pristupové cesty. Bez stthlasu objednavatel’a zhotovitel’ nesmie pouzit’ iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dieléie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel’ vyhotovuje sdm a na

vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a sa su¢astou vyrobnej dodavatel’skej dokumentacie.
Skutkové zameranie stavby — je geodetické zameranie pre uréenie ploch zastavanych stavbou

Clanok & 15
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a : Eduard Sélus, stavbyveduci
Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitelom a objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok & 16
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku Skodu, ktora bola objednavatelovi spdsobena
v stvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel preukazatel'ne vynaloZil na nahradu Skody,
ktora vznikla tretej osobe v stvislosti s vykonanim diela abola preukazatelne spdsobena pracovnikmi
zhotovitel'a a subdod4vatel'mi zhotovitela pocas realizacie diela.

Nebezpedenstvo §kody na diele znasa objednavatel aZ od prevzatia diela podFa &lanku ¢. 4, odsek 4.4.
Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $koddm sposobenymi jeho ¢innostou vratane moznych Skod
pracovnikmi zhotovitela ato do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na poZziadanie predloZit
objednavatel'ovi.
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Clanok & 17
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budd riesit’ dohodou a ak neddjde k dohode, zmluvné strany
poziadajt o vyrieenie sporu prislusny sud SR.

Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu :

- Zmluva o dielo

- Satazné podklady

- Ponuka ( vratane navrhu ceny)

- Technické $pecifikacie prac

- V3eobecné technické podmienky.

Clanok & 18
VYSSIA MOC

Za poruienie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri ktorom plneniu
zévizkov zabrania akékol'vek okolnosti zaprid¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli aZ po podpisani zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujii nehody bez Pudského zavinenia, Strajky a iné priemyselné
nepokoje, teroristické &iny, vyhlasené anevyhlasené vojny, blokady, vzbury, epidémie, zosuvy pody,
zemetrasenia, birky, zdsahy bleskom, ziplavy, povodne, ob&ianske nepokoje, vybuchy ainé podobné
nepredvidatelné situacie, ktoré sa vymykaji kontrole a ktoré sa nedajii prekonat’ ani s vyuZzitim maximélneho
rizika.

Proti $kodém z titulu Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit’ az do odovzdania objednévatel'ovi.
Na poziadanie objednavatela musi zhotovitel’ predloZit’ tieto doklady.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho subdodavatelov, sa nepovaZuje za vy$§iu moc pre ucely tejto
zmluvy.

Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,,vy$$ej moci“ je povinn tato zmluvna strana o tejto
skutoénosti bezodkladne informovat druhéi zmluvna stranu, vratane podstaty, predpokladane; dizky
a odakavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuéeného listu s doru€enkou.

Clanok & 19
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Gdajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moZné urobit’ len pisomnou formou a budu
platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zmeny adoplnky k zmluve sa musia riadit zakonom ¢&.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
a doplneni niektorych zakonov v platnom znent.

V pripade, e sa bude preukézateI'ne potrebné v drobnostiach odchylit’ od rozpoctu a tieto zmeny nebudi mat’
za néasledok zmenu prijatého rieSenia a ani navySenie dohodnutej ceny uvedenej v €lanku &. 5, odsek 5.1.1
tejto zmluvy sa v sulade s &lankom ¢&. 8, odsek 8.19 podrobne zapiSu do stavebného dennika a stihlas s ich
realiziciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednavatel’a je opravnena dohodnuté zmeny podpisat’
starosta a stavebny dozor a za zhotovitela podpisuje osoba opravnena konat’ v jeho mene v stlade s udajmi
vedenymi v prislusnom registri, alebo ind osoba na ziklade prilozeného splnomocnenia. Pred ukonenim
stavby budu vietky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturdcia zmenenych poloziek je
moZna aZ po podpise dodatku oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran v silade so zakonom
&.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok &. 20
OSTATNE USTANOVENIA
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Zmluvné strany sa zavizuji, Ze sa budl bez prietahov informovat o vietkych skutognostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu pric a buda pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, e obchodné, technické a finanéné informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a po¢as realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného sthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie s dotknuté povinnosti vyplyvajlice
objednavatelovi zo veobecne zavéznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat’ Zivnost' v rozsahu &ldnku &. 3 tejto zmluvy, priCom je
v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel’a bez zbyto&ného odkladu.
Zhotovitel sa zaviizuje postupovat’ pri realizcii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavizuje postupovat pri realizacii v salade s ustanoveniami Stavebného zakona SR
a prislu§nymi vykonavacimi predpismi.

Clanok & 21
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zaviizuje, Z¢ nebude prenaSat na objednavatela svoje zdvizky voci Statnym organom,
samospréave, daflovym tradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, Uradu préce a ostatnym pravnickym a
fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa budi riesit’

v stilade s Obchodnym zékonom.

Neoddelitelnou siastou tejto zmluvy je priloha €. 1 rozpoget(cenovéa ponuka zhotovitela vypracovana na

zéklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer).

Zmluvné strany maji pravo odstipit od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porusenie zmluvnych

povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.

Podstatnym porudenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre t&ely tejto zmluvy rozumie najmi :

a. preukazatelné vykonavanie predmetu zmluvy vadne, tj. v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve (jedn4 sa o vady, na ktoré bol zhotovitel' v priebehu vykondvania predmetu zmluvy pisomne
upozorneny objednavatelom, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto
ucelu)

b. nedodrzanie zmluvného terminu vystavby dohodnutého vzmluve aak marneho uplynie dodato¢ne
stanovej lehoty na plnenie

c. zastavenie realizicii diela v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve, alebo inak prejaveny
umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy

d. porugenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektovej dokumentacie
strata opravnenia vykonavat’ predmetni Cinnost’.

f.  bez sthlasu objednavatePa prevedie vietky zavizky alebo niektoré prava a zavizky vyplyvajice z tejto
zmluvy na tretie osoby

Utinky odstapenia od zmluvy nastant diiom dorucenia pisomného oznidmenia o odstapeni druhej zmluvnej

strane.

Pri odstipeni od zmluvy zddvodov na strane zhotovitela, ma objednéavatel pravo na nahradu Skody

spbsobenej mu z titulu porusenia zavizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku €. 12.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania sivisiaceho s dodavanymi tovarmi, sluzbami

a pracami, kedykolvek podas platnosti a i€innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku

a to opravnenymi osobami a poskytndt’ im vSetku potrebni sii¢innost’. Opravnenymi osobami su :

a.) Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

b.) Utvar naslednej finanénej podpory a nim poverené osoby,

¢.) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finantnej kontroly, Certifikany organ a nim poverené
osoby,

d.) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverené osoby,
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21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

e.) Splnomocneni zistupcovia Europskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) azd) v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU

Tato zmluva podlicha podfa zékona &.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene

a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov povinnému zverejiiovaniu. Zhotovitel’ berie na

vedomie povinnost objednavatela na zverejnenie tejto zmluvy ako aj faktar vyplyvajicich z tejto zmluvy

a svojim podpisom déva stihlas na zverejnenie zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

7mluva so zhotovitelom nadobuda GSinnost’ po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze:

a.) Déjde k uzavretiu platnej a iginnej zmluvy o poskytnuti nenévratného prispevku medzi poskytovatelom
pomoci, v ktorého zastipeni kona Podohospodarska platobna agentira a prijemcom pomoci, ktorym je
objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku predlozenej
v rAmei vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenévratny finanény prispevok

b.) Déjde k schvéleniu procesu verejného obstaravania

V pripade neuzavretia zmluvy o nenévratny finanény prispevok, alebo neschvaleniu procesu verejného

obstaravania poskytovatelom nenavratného financného prispevku, objednévatel’ si vyhradzuje pravo vyuzit

ingtitat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym a neti¢innym, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaja platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v takomto pripade

zavizuji dodatkom k zmluve nahradit' neplatné alebo neéinné ustanovenia ustanovenim platnym alebo
aginnym znenim, ktoré o najlepsie zodpoveda povodne zamy§Fanému icelu ustanovenia neplatného

a net&inného. Do uzavretia takéhoto dodatku plati zodpovedajuca pravna Gprava vieobecne zavidznych

pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi dva rovnopisy a zhotovitel obdrzi

dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne pregitali, porozumeli jej obsahu

a pravnym U&inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatodne jasné, ur€ite a zrozumite!'né.

Podpisujice osoby st opravnené k podpisu zmluvy a na znak slobodného a vaZneho sihlasu ju podpisali.

f i y :
Vo Vlachoch, dia: ‘3"2“-&2"(;(* V Liptovskom Mikulagi, dia: 4.02.2016

Objednavatel : Zhotovitel’ :

\ eBSTNE STAVBY Liptovsky Mikulas
| spol. sr.o., Ul. 1. maja 724

Ji A 031 01 Liptovsky hMikulas

1 ;.-" 160: 31563732, IC DPH: 5K2020427046
J'tl\_.z' OR-0S Zilina, Oddiel S.r.o.

/ Viozka &. 426/L

e O \J

Ladislav Guoth, starosta obce :% Peter Visnai, Ing. Martina Lisa
{

matel’ spolo¢nosti konatel’ spolocnosti

Prilohy :

ZoD

- C.1 Rozpodet — cenova ponuka
C.2 Zoznam subdodavatel'ov
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Nazov stavby Miestna komunikacia Vlach; JKSO B !
ECO
Miesto Vlachy |
ICo IC DPH |
Objednavatef -rObec Vlachy - . _:
Projektant | [
Zhotovitef Cestné stavby Liptovsky Mikuls, spol. s r.o t
Spracoval Ing. Jan Hojzak, csim .
Rozpoget &islo Dfia Poloziek |
26.12.2015 | |
Merné a uéelové jedn;tky
—Poéet Naklady / 1 m.j. Pot‘;et_ ] Naklady / 1 m.j. | Pocet : Naklady / 1 m.j.

Rozpodtové naklady v EUR

| T 3
|A  iZakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady C \VedFajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 1452943 | 8 Préce nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 4018185 | 9 EBez pevnej pod!. |14 |Projektové prace 0,00
L JURRVRERCTEn L ..: e ..... = ......... ‘I -
3 PSV  Dodavky | 0,00 |10 iKultirna pamiatka 15 ‘Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 [11! 16 \plyv prostredia 0,00
5 "M" \Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00 |
6 E.Montéi 0.00 18 VRN z rozpodtu 0,00
|7 ZRN(r.1-6) 54 711,28 | 12 DN (r. 8-11) 0,00
20 HZS 0,00 121 -Kcmpl. &innost 0,00 |22 éOstatné naklady 0,00
Projektant | D  Celkové naklady
23 iStget 7, 12, 19-22 i 54 711,28
Datum a podpis TN [Petiatka e ‘__Zf_fDPH 20,00 %z 5471128 ! 109422 6..
Objednavatef < {‘ i
/ OBEC VLACHY 25 Cena s DPH (r. 23-24) 65 653,54
' 132 13 VLACHY 126
T E Pripoéty a odpoéty
Datumapodpis  Jf JPetiatka .
[Zhotoviter CESTNE STAVBY Liptovsky Mikuld§ |26 Dodévky objednavatefa 0,00
\] ‘ ’ sgoi stro., Ul 1. maja 724 o S RS
31 O1 Liptovsky Mikulas : . s
o | 16031563732, (C DPH SK2020427045 | 27 Klzava dolozka 0,00
W L\J OR-0S Zilina, Oddiel S.r.0 6 o ) i 0.00
Détum a podpi Pediatid =7 € 426/L 28 iZvyhodnenie :
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Stavba: Miestna komunikéacia Vliachy

Objekt: SO 01 Cesty a spevnené plochy

Objednavatel: Obec Vlachy

Zhotovitel: Cestné stavby Liptovsky Mikula$, spol. s r.o

Miesto: Vlachy

ROZPOCET

Spracoval: Ing. Jan Hojzak, csim

Datum: 28.12.2015

= |
R s . | Mnozstvo Cena Hmotnost
‘ C. | Kod polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom ‘ celkom :
HSV Prace a dodavky HSV 54 711,28 1 321,116
1 Zemné prace 9 238,12 123,911
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim, '
1 (113151114  |v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t |m2 241,120 2,48/ 597,98 0,002
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so |
2 [121101111  |zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 im3 | 76,010 1,25 95,01| 0,000,
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
3 122202202 |3 nad 100 do 1000 m3 im3 586,460 1,67 979,39 0.000|
Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok
4 |122202209 |za lepivost horniny 3 m3 | 586,460 0.63 369,47 0.000|
5 |130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vetky triedy m3 146,000 9,98 1457.08 0,000
6 132201201 _ |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 64,800 829 537,19 0,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hlbeni ryh §. nad 600 do 2
/000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine
7 1132201209 |3 m3 64,800 0.69 44,71 0,000
iVodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
8 (162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 746.540 1.73 1 291,51 0,000
9 171201202  |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 746.540 0.63 470,32 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
| 10 175101101 prehodenia sypaniny m3 44,000 9.81 431,64 0,000
| 11 5833719100 |Strkopiesok 0-32 b t 79.200 11,38 901,30 79,200
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
12 [175101109 | Priplatok k cena za prehodenie sypaniny m3 44,000 1,15 50.60_r 0.000
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez '
13 [175101201  |prehodenia sypaniny m3 26,750 9.81 262,42 0.000
14 5833785100 |Strkopiesok drveny 0-63 b m3 26,750 20,49 548,11| 44,673
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 |
15 [175101109  |Priplatok k cena za prehodenie sypaniny m3 26,750 1,16 30,76, 0,000
ZalozZenie travnika liéneho vysevom v rovine alebo na
16 (180401211 |svahudo 1:5 ~|m2 192,710 0.35 - 67,45 0.000
17 |0057211200 |Travové semeno - parkova zmes kg 35,669 7,79 277,86 0,036
18 (181101102  |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |m2 1203,370 0.42 505,42 0,000
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 ' '
19 (181301301 |m2,hr. do 100 mm Im2 - 192.710 1,15 221,62 0,000|
Obrobenie pédy prekopanim do hlbky nad 50 do 100 mm v
20 [183403111  |rovine alebo na svahu do 1:5 im2 192,710 0.51] 98,28 0,000
2 Zakladanie - 3 035,44 0,755
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v |
21 |289971212  |sklonedo 1:5, 8irky nad 3do 6 m m2 | 1175250 0.40 470,10 0,035
22 |6936651800 |Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 600 Im2 1198, 755: 2.14| 2 56534| 0,719
4 Vodorovné konstrukcie 120,49 6,807
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom |
23 |4515672111  |vykope z kameniva drobného taZeného 0-4 mm m3 3.600! 33.47| 120.49 6.807
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b _ - - . Mnois_tvo Cena Hmotnost
‘ CW Kéd polozky Popis MJ| “celkom | jednotkova | Cena celkom celkom |
5 Komunikacie . 39 834,86 1 185,420
' Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po '
24 |564861111 |zhutneni hr. 200 mm m2 1964,570 4,59 9 017,38 728,463
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretim a |
25 |565161021  |zhutnenim tr.ll., po zhutneni hr. 80 mm m2 1 096.260 14,87 16 301,39 226,674
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkofvek triedy so
26 569903311 zhutnenim m3 | 38,450 9,81 377,19, 0.000
| 27 15834416900 |Strkodrva 0- 32 a t 69,210 11.38 787,61 69,210
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
| 28 573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1 047,160_ 0,42 439,81 0,639
Betdn asfaltovy nemodifik. I1.tr. jemnozrnny AC 8 O,
strednozrnny AC 11 O alebo hrubozrnny AC 16 L, po
29 |577151213  |zhutneni hr. 60 mm |m2 1 047,160 12,33 1291148/ 160435
8 Rirové vedenie B 1456,91 2,834
Montaz potrubia kanalizagného z korugovanych rur - PVC-U |
| 30 871383121 |tesniacich gum. kriizkom v sklone do 20 % DN 300 mm m 40.000 1,73 69.20 0,000
PVC-U rira kanalizaéna korugovand hrdlované k DN 300 x
31 12861105100 |3000 ks 15,302 75,60 1 156.83 0.387
| Vy$kova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
| 32 (899431111 |zvy8enim krycieho hrnca ks 8.000 28,86 230,88 2,447
9 Ostatné kon$trukcie a prace-biiranie 1025,46 1,389
‘ IOsadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znaéky na
33 |914001111 | stipik, stfp, konzolu alebo objekt ks 6,000 13,85 83.10 1,361
Dopravna znacka - ZiuzZena vozovka sprava ,Al / reflexnost
34 (4044778230 |- Tr. 1 700 mm kod A4b ks 1,000 41,55 41,55 0,000
Dopravna znacka-Névest pred slepou cestou , Al /
35 |4044789500 |reflexnost Tr. 2 500x500 mm,kod IP5 ks 2,000 47,32 94,64 0,000
Dopravna znacka - Hlavna cesta , Al / reflexnost tr.3
36 |4044781600 |500x500 mm,kod P8 ks 1,000 47.32 47.32 0.000
37 4044777001 | Stlpik Zn (3lto - &ierny), f60 mm /1 bm ks | 20.000 6.93 138.60, 0,028
38 |4044777004 |Objimka, f60 mm ks 12,000 2,30 27.60| 0,000
39 |4044777006 |Stlpik viecko, f60 mm ks 6.000 0,78 4,68 0,000
Dopravna znacka - slepa cesta , Al / reflexnost Tr. 2
40 |4044789480 |500/500 mm , kod 1P4 ks 1,000 47,32| 47,32 0.000|
Dopravna znacka -Daj prednost v jazde !, Al / reflexnost Tr. |
41 4044781420 |2, 700 mm,kod P1 ks 1,000 41.55 41,55 0,000
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
| 42 1919735112 |hibky nad 50 do 100 mm m 3,200/ 6.35 20,32 0.000]
Vodorovna doprava sutiny a vybtranych hmét bez
43 979082312 |naloZenia, s vyloZenim na vzdialenost do 1000 m t 30,622 0.38 11,64 0.000|
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok pri |
44 979086112  |vodorovnej doprave sutiny a vyburanych hméot |t 30,622 2,31 70,74 0,000
Presun hmét pre pozemny komunikéciu a letisko s krytom
| 45 1998225111 | asfaltovym akejkofvek dizky objektu t 1.321,364 0,15 198.20 10,000
Priplatok pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
L4§_ 998225195  |asfaltovym za kaZdych dral$ich 5000 m nad 5000 m t 1 321,364 0,15 198,20 0.000,
Celkom 54 711,28 1 321,116
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CESTNE STAYBY

Ulica 1. méaja 724, 031 01 Liptovsky Mikulas

CESTNE VYHLASENIE

Predmet zakazky: 5, MIESTNA KOMUNIKACIA VLACHY ¢

Uchéadzaé: Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r.o.

ul. 1. méja 724, 031 01 Liptovsky Mikulas
zastupeny Ing. Peter Vi$nai, Ing. Martina Lisa, Igor Mudry, konatelia
ICO 31 563 732

Na realizacii Zmluvy o dielo uzavretej na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania sa budu
podiefat subdodavatelia:-ane / nie *:

Obchodné meno a adresa sub dcl)g'?/ tela Predmet Predpokladanych podiel subdodavok v % ,
subdodavatela u avate subdodavok z celkového objemu bez DPH

NIE NIE NIE 0,00 %

SPOLU 0,00 %

Cestne vyhlasujem, ze kazdy subdodavatef spiiia alebo najneskor v &ase plnenia predmetu zakazky
bude spiiat’ podmienky uéasti podrfa § 26, ods.1 zdkona o verejnom obstaravani.

V Liptovskom Mikulasi, dita 04.02.2016

' Nehodiace preciarknut

CESTNE STAVBY Liptovsky Mikulas
spel sro, Ul 1. maja724
031 01 L|plovsky Mikulas
1C0: 31563732, IC DPH: $K2020427046
OR- OS dlina, Oddigl S.r.e.  p
luet}uu o 1O |y )

) /v S-S

Ing. Soita Klohnova, obchodny riaditef
a zaklade splnomochenia




