Zmluva o dielo

I. Objednavatel’

Obec Viachy

v zastUpeni: Robert Klubica ~ starosta obce

Sidlo: Obecny urad Vlachy, Vlachy 126, 032 13 Vlachy
Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

1CO : 00315877

DIC : 2020574897

Telefon: +421905428589

E-mail: info@obecvlachy.sk

ako objednavatel na strane jednej (dalej len ,objednavatel)

d

II. Zhotovitel’

STAVEKO-SK, a.s. Zilina

v zastupeni: Ing. Vladimir Lazar - predseda predstavenstva
sidlo: K clntoriny 561/45, 010 04 Zilina

Zapis:OR 0OS v Ziline, odd. Sa, vo viozke ¢. 10626/L
Bankove spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava

stlo Gctu: SK17 1100 0000 0026 2082 3701

1€0:43 900 542

D.[C: 2022521325

IC DPH: SK2022521325

Telefén:0903502456

E-mail:stavekosk@stavekosk.sk

ako zhotovitel' na strane druhej (dalej len ,zhotovitel™” a spolu s objednavatelom dalej len
«~Zmluvné strany")

1.1.

1.2.

1.3

1.4,

uzatvaraju v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva™)

) Clanok I
Uvodné ustanovenia

Objednavatel' ma zaujem o realizdciu stavby ,Vymena okien a vystavba rampy kultirneho
domu v obci Vlachy" (dalej len ,Stavba"), v zmysle prieskumu trhu.

Objednavatel’ podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze disponuje vSsetkymi potrebnymi
povoleniami a sthlasmi na realizaciu Stavby a diiom podpisu Zmluvy je zhotovitel
opravneny zacat s vykonom prac potrebnych pre vykonanie diela na Stavbe.

Zhotovitel' je obchodna spolo¢nost zalozena podla platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky s predmetom podnikania o.i. uskutoénovanie stavieb a ich zmien.
Zhotovitel' podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat vsetky ¢innosti, ktoré
st potrebné na riadne plnenie jeho povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze na ich
vykonanie ma dostatoénu kvalifikaciu a skusenosti, a to vratane jednotlivych Specialnych
¢innosti, ktoré su potrebné na riadne a kompletné vykonanie diela podla bodu 2.1 Zmluvy
alebo jeho Casti.
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2.1,

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

35

3.6,

3.7,

3.8.

Clanok II
Predmet zmluvy

Zmluvou sa zhotovitel zavazuje, Ze na svoje naklady riadne vykona dielo spocivajlce v
zhotoveni ¢asti Stavby, a to v Specifikacii podla prilohy ¢é. 1 - Cenova ponuka-oceneny
vykaz vymer v ramci prieskumu trhu (dalej len ,dielo") a objednavatel sa zavazuje, ze
riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za dielo zhotovitelovi dohodnutd cenu diela
podla ¢lanku III Zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia (rozpis) jednotlivych ¢&innosti a materidlu potrebnych na
vykonanie diela a cenova ponuka (rozpocet ceny za dielo vratane jednotkovych cien za
vykonanie jednotlivych ¢innosti na diele) je Specifikovany v prilohe ¢. 1 k Zmluve, ktora
tvori jej neoddelitelnl sucast. Sucastou diela su vietky ¢innosti, potrebné pre riadne
vykonanie diela, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni obvyklej odbornej starostlivosti mohol
zahrnut do ceny diela v zmysle Specifikacie diela podla prilohy & 1 k Zmluve vychadzajic
pri tom z poziadaviek objednavatela na zhotovenie diela.

Clanok III
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za dielo je 20657,17 € (slovom
dvadsattisicSeststopitdesiatsedem eur a sedemnast centov) bez dane z pridanej
hodnoty, t.j. k cene za dielo bude pripoditana prislusna dan z pridanej hodnoty vo vyske
v zmysle prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike, t.j. 24 788,60
€ s DPH (dalej len ,cena diela").

Cena diela je dohodnutd za riadne vykonanie celého diela, pricom je dohodnuta na
zaklade rozpocCtu uvedeného v prilohe ¢. 1 Zmluvy ako koneéna cena za vykonanie diela
v Specifikacii podla prilohy €. 1 k Zmluve. V cene sU zahrnuté vsetky naklady na
vykonanie diela t. j. dopravné naklady, skladné, revizne spravy, vratane vsetkych dalsich
nakladov, ktoré su potrebné na kompletnt realizaciu vsetkych prac potrebnych pre
vykonanie diela, tak aby dielo bolo uzivania schopné.

V pripade dohody zmluvnych stran o zmene projektovej dokumentacie podla bodu 5.1.
Zmluvy alebo v pripade dodatocnej poZiadavky objedndvatela na vykonanie a dodanie
dalsich cinnosti, prac a/alebo doddvok nad ramec prac, ¢innosti a dodavok podla prilohy
€. 1 k Zmluve, sa zmluvne strany zavazuju primerane upravit vysku ceny diela. Zmluvné
strany sa zavazuja, Ze cenu diela primerane upravia vzdy, ked déjde k zmene vymedzenia
alebo rozsahu diela, alebo ak sa zisti, ze cena diela obsahuje aj polozky, ktoré zhotovitel
v skutoénosti nevykonal, resp. vykonal nad ramec dinnosti, prdc afalebo dodavok
uvedenych v prilohe €. 1 k Zmluve.

Naviac prace a dodavky sa zhotovitel' zavazuje pre Objednavatela vykonat na zaklade
pisomného dodatku k tejto Zmluve, podpisanom Statutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia
naviac prac.

Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, pre ocefovanie naviac prac ako i odpocty
nerealizovanych prac a dodavok zhotovitela, si zdvédzné jednotkové ceny uvedené v
cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela uvedenych v prilohe ¢. 1 k Zmluve (t.j.
jednotkovych cien podla prilohy ¢. 1 k Zmluve).

Zhotovitelovi vznikne pravo na vystavenie faktury na zaklade protokolu o vykonanych
pracach potvrdenom zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Faktidra bude
vystavena jednorazovo po ukonceni a prevzati diela objednavatelom. Splatnost faktary
vystavenej zhotovitelom bude 30 dni od vystavenia prislusnej faktiry objednavatelovi.
Zhotovitefom vystavena faktura musi obsahovat véetky zdkonné naleZitosti a musi v nej
byt 3pecifikované dielo, ku ktorému sa faktura vztahuje a ¢asové obdobie, za ktoré je
vystavena.

Ak zhotovitel vystavi fakturu, ktord nebude obsahovat naleZitosti predpisané vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, alebo ktord bude vystavend v rozpore so Zmiuvou,
objednavatel mu ju je opravneny vratit na prepracovanie, pricom lehota na zaplatenie
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3.9.

4.1.

5.1.

5.2.

9.3,

5.4.

5.5.

5.6.

takejto faktary objedndvatelovi zacne plynuf odo dna doruéenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitelom vystavenu faktGru je objednavatel’ povinny uhradit bezhotovostnym
prevodom na bankovy ucet zhotovitela uvedeny vo fakture. Faktura sa povaZuje za
uhradend diiom pripisania penaznych prostriedkov vo vyske stanovenej vo faktire na
bankovom Gcte zhotovitela uvedenom Vo fakture.

Clanok 1V
Miesto vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo na pozemkoch podla poZiadavky Objednavatela tak, ako su
definované pojmom miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela sa pre G¢ely Zmluvy
povazuje miesto pinenia.

Clanok v
Spdsob vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny projektovej dokumentacie majlice vplyv
na dielo, resp. rozsah prac na ktorych vykonanie sa zhotovitel' zaviazal v zmysle tejto
Zmluvy, sa povaZujl za zmenu diela a zmluvné strany sU pre pripad, Ze objednavatel' ma
zaujem o vykonanie takto zmeneného diela zhotovitelom, povinné uzatvorit dodatok
k Zmluve, predmetom ktorého bude presnd Specifikacia prac, ktoré je potrebné zo stany
zhotovitela vykonat k zmene diela, termin vykonania zmeneného diela s uréenim ceny za
vykonanie takto zmeneného diela, resp. s tym suvisiacich ¢innosti.

Dielo musi byt vykonané v stlade so Zmluvou, s projektovou dokumentaciou(priloha &.2)
vratane jej pripadnych dodato¢nych zmien, vo vztahu ku ktorym bol uzavrety dodatok
k Zmluve podla bodu 5.1. Zmluvy, s prisludnymi prévnymi predpismi a technickymi
normami vztahujicimi sa na dielo, pokynmi a kvalitativnymi poZiadavkami
objedndvatela. V pripade rozpornosti podmienok vykonavania diela v jednotlivych
dokumentoch, resp. pokynov a poZiadaviek podla tohto bodu Zmluvy ma vzdy prednost
projektova dokumentacia, pokial objednavatel neuréi pisomnym pokynom inak.

Dielo musi byt vykonané v primeranej kvalite a musi byt pine pouZitelné na G&el, na ktory
je dielo obvykle uréené. Pokial' Specifikacia diela, vratane projektovej dokumentdcie a
pokynov objednavatefa, v urcitej casti neobsahuje konkrétne podrobnosti ohladne
vykonania diela, je zhotovitel povinny postupovat tak, aby dielo aj v takejto ¢asti malo
vlastnosti, ktoré st obvyklé u inych obdobnych dielach.

Objednéavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela umoznenie obhliadky diela pocas
jeho vykondvania. Obhliadky diela moZu byt vykonavané zo strany Objednavatela
prostrednictvom nim poverenej osoby podla bodu 7.2. Zmluvy kedykolvek. Akékolvek
pripomienky vsak bude objednavatel vznasat vyluéne za pritomnosti zhotovitelom
poverenej osoby podla bodu 8.1. Zmluvy. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho,
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym
sposobom.

V pripade, ak sa objednavatel zaviaze dodat niektory, resp. niektoré z materidlov
potrebnych na realizaciu diela alebo niektor( z Casti prac potrebnych na vykonavanie
diela, je objednavatel povinny tieto materialy alebo prace dodat v termine dohodnutom
medzi zmluvnymi stranami, a to tak, aby nebol ohrozeny termin zhotovenia diela podla
bodu 6.1. Zmluvy. V pripade, ak objednavatel porusi povinnost podla predchadzajlcej
vety tohto bodu Zmiluvy, termin zhotovenia diela podla bodu 6.1. Zmluvy sa predlZzuje o
cas, v ktorom je objednavatel v omeskani so splnenim povinnosti.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytotného odkladu na nevhodnu
povahu veci (najma, ale nie len napr. stavebného materialu) prevzatych od objednavatela
alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela. Ak nevhodné veci alebo
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D7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

pokyny prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednévatela
alebo pisomného oznamenia, ze objedndvatel trvd na vykondvani diela s pouzitim
odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktorl bolo potrebné vykondvanie diela
prerusit, sa prediZuje lehota uréena na jeho dokoncenie.

Ak zhotovitel spinil povinnost uvedent v bode 5.6. Zmluvy, nezodpoveda za nemoznost
dokoncenia vykonania diela alebo za vady dokonceného diela sposobené nevhodnymi
vecami alebo pokynmi, ak objednavatel na ich pouziti pri vykonavani diela pisomne trval.
Pri nedokonceni diela ma zhotovitel narok na cenu diela zniZzenu o to, ¢o usetril tym, ze
nevykonal dielo v plnom rozsahu.

5 Clanok VI
Cas plnenia a odovzdanie diela

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze celé dielo vykond v termine najneskér do 12 mesiacov od
platnosti a ucinnosti zmluvy.

Termin vykonania diela sa predlZzuje o dobu, po ktoru trvali prekazky spdsobené zasahom
vysSej moci podfa bodu 6.3. Zmluvy, pokial zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu po ich
vzniku informuje objednavatela o ich existencii. Termin vykonania diela sa predlZzuje aj
o dobu existencie prekazok braniacich vo vykondvani prac na diele, ktoré vznikli
z dévodov na strane objednavatela, a to najma nie vsak vyluéne omeskanim poskytnutia
riadnej sudinnosti objednavatela v zmysle tejto zmluvy a/alebo omegkanim
objednavatela s riadnou stavebnou pripravenostou miesta vykonania diela.

Za prekdzku spdsobent zasahom vy3dej moci sa povazuje prekazka, ktord nastala
nezavisle od vole zhotovitela a brani mu v splneni jeho povinnosti vyplyvajucich zo
Zmluvy, a to za predpokladu, Ze nie je mozné rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel
tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal. Za zdsah vy$Sej moci sa
nepovazuje zmena ekonomickych pomerov ktorejkolvek zmluvnej strany alebo jej
zmluvnych partnerov. Poveternostné vplyvy sa povaZzuju za zasah vy$$ej moci najma v
pripade, ak vonkajsia teplota poklesne pod + 5 stupfiov Celzia, alebo v pripade iného
extrémneho pocasia (napr. pretrvavajice dazde viac ako 8 hod. nepretrite, vihkost
Stavby, resp. materidlov, ktoré brania vykondvaniu prac na diele), ktoré neumoziuje
vykonavanie Ziadnych prac na diele, ak objednavatel nevykona opatrenia na Stavbe na
prekonanie takychto prekazok.

Zhotovitel” splni svoju povinnost vykonat dielo, ak ho riadne vykond a odovzda ho
objednavatelovi. O odovzdani diela zhotovitelom a prevzati diela, objednavatelom spisu
zmluvne strany preberaci protokol.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v mieste vykonania diela v termine, ktory
navrhne zhotovitel tak, aby sa odovzdanie uskutocnilo v pracovny den, pricom zhotovitel
je povinny oznamit takyto navrh objednavatelovi aspon tri pracovné dni vopred. Ak budu
splnené podmienky podla predchadzajicej vety a neddjde k dohode o zmene tohto
terminu, je objednavatel povinny zhotovitelom navrhnuty termin akceptovat.

Pri preberani diela je objednavatel povinny vykonat obhliadku diela. V3etky pripadné
nedorobky a/alebo vady odovzdavaného diela, resp. jeho casti je objedndvatel povinny
uviest v preberacom protokole. Pokial objednavatel pri preberani diela, neoznadi
v preberacom protokole zjavné nedorobky a/alebo vady diela, alebo v pripade, ak sa
objednavatel odovzdania diela, nezucastni z akychkolvek dévodov na strane
objednavatela, ma sa za to, Ze dielo, bolo vykonané zhotovitelom a odovzdana
objednavatelovi riadne (t.j. bez akychkolvek vad a nedorobkov) a véas; pripadné
neskorsie naroky objednavatela z vad diela véak tymto nie sU dotknuté.

Pokial' by sa pocas konania o odovzdani a prevzati diela, zistilo, Ze dielo bolo vykonané s

vadami a/alebo nedorobkami, ktoré nemaji vplyv na funkénost diela, objednavatel

prevezme dielo aj s takymito vadami a nedorobkami, pri¢om v preberacom protokole si
zmluvné strany dohodnd lehotu na ich odstranenie s jej uvedenim v preberacom
protokole.

) —7 YV~
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6.8.

6.9.

7.1,

b o

7.3

7.4,

8.1.

8.2.

Zhotovitel' je povinny pocas konania o odovzdani a prevzati diela ako celku (t.j. pocas
odovzdania poslednej ¢asti diela, ktord uZ s predtym odovzdanymi ¢astami diela tvori
dielo ako celok) odovzdat objednavatelovi nasledovné doklady: zoznamy zabudovanych
stavebnych vyrobkov, materidlov a zariadeni, ich pripadné certifikaty a atesty, navody
na montaz, udrzbu a obsluhu, ak takéto pri vykonani diela boli pouzité, dalsie doklady
tykajice sa diela, ktoré nevyhnutne potrebné pre neskordiu kolaudaciu diela ako &asti
Stavby a prlpadne dalSie doklady tykajlce sa diela, ktoré bude objednavatel pozadovat,
pokial'ich zhotovitel bude mat k dispozicii.

Pri odovzdavani diela, resp. jeho jednotlivych ¢asti budi zmluvné strany dodrziavat
postup stanoveny vyrobcom materialu pouZitého pri zhotovovani diela.

Clanok VII
Prava a povinnosti objednavatel’a

Objednavatel’ sa pre potreby zhotovitela zavazuje najneskér v def podpisu Zmluvy

odovzdat zhotovitelovi:

(N projektovl dokumentaciu, pokial' tato nebola odovzdana zhotovitelovi uz pred
podpisom Zmluvy;

(i) rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenla a iné opatrenia vietkych
dotknutych organov statnej a verejnej spravy, obci a tretich osOb vratane
prislusnych spravcov inzinierskych sieti vztahujlcich sa k dielu podla prislusnych
pravnych predpisov,

(iii)  miesto vykonania diela tak, aby zhotovitel mohol zacat s vykonom prac na diele
podla Zmluvy.

Objednavatel' najneskdr v defi odovzdania miesta vykonania diela urdi a oznami

zhotovitelovi zodpovedného zastupcu, ktory bude v jeho mene a na jeho (éet davat

pokyny zhotovitelovi v suvislosti s vykondvanim diela podla Zmluvy ako aj vykonaval
kontroly vykonavania diela, vratane prevzatia diela a/alebo jeho &asti podla Zmluvy.

Pokial' objednavatel vyslovne neurci inak, je zodpovedny zastupca uréeny

objednavatelom podla tohto bodu Zmluvy opravneny na vsetku komunikaciu so

zhotovitelom s vynimkou uzatvarania dodatkov k Zmluve. Akékolvek pokyny, stanoviska
a/alebo instrukcie dané zodpovednym zéstupcom uréenym zhotovitelom podla tohto bodu

Zmluvy sa povazuju za pokyny, stanoviska a/alebo instrukcie dane objednavatelom

Objednavatel sa zavéazuje, Ze zhotovitelovi bude poskytovat vietku stcinnost, ktora je

potrebna na riadne vykonanie diela. Objednavatel je povinny odo dfia podpisu zmiuvy a

pocas celej doby vykondvania diela zabezpecovat stavebnu prupravenost miesta

vykonama diela, t.j. miesto vykonavania diela je objednavatel povinny pripravit tak, aby
bolo mozné vykonat dielo riadne a véas, a to najma nie viak vyluéne objednavatel je
povinny zabezpecit, aby na mieste vykonania diela neboli Ziadne prekazky, ktoré by
branili riadnemu vykonaniu diela, resp. vykonaniu akychkolvek éinnosti potrebnych pre
vykonanie diela. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze

o naklady objednavatela v slvislosti so zabezpefenim stavebnej pripravenosti miesta

vykonania diela sa nezniZuje cena diela.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi véas oznamovat vsetky skutoénosti, ktoré by mohli

mat vplyv na riadne vykonanie diela a/alebo jeho ktorejkolvek casti.

Clanok VIII
Prava a povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel' najneskdér v dein odovzdania miesta vykonania diela uréi a oznami
objednavatelovi zodpovedného zdstupcu na vsetku komunikaciu s objednavatelom
v suvislosti s vykonavanim diela. kontroly vykonavania diela, vratane prevzatia diela
a/alebo jeho casti podla Zmluvy. Pokial zhotovitel vyslovne neuréi inak, je zodpovedny
zastupca ureny objedndvatelom podla tohto bodu Zmluvy opravneny na vietku
komunikaciu so zhotovitelom s vynimkou uzatvarania dodatkov k Zmiuve.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, podia
pokynov objednavatela alebo nim ureného zodpovedného zastupcu, a to tak, aby

A
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8.3.

8.4.

8.5,

8.6.

8.7,

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

vysledok vykonania diela v pinom rozsahu zodpovedal Zmluve, projektovej dokumentacii,

resp. jej zmenam dodatocne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami, a aby vykonané

dielo bolo v sulade so véetkymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim diela alebo akejkolvek ¢asti diela tretiu osobu

(subdodavatela).

Pri vykonavani diela méZe zhotovitel pouzivat len také vyrobky, ktoré spifiaju vietky

podmienky stanovené vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi

normami a ktoré maju vietky potrebné certifikaty.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatela o vietkych

zistenych skutocnostiach, ktoré by mohli mat vplyv na riadne plnenie zdvazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela alebo

vopred udeleného sdhlasu zodpovedného zdstupcu objedndvatela podia bodu 7.2.

Zmluvy:

(i) zamenit akékolvek stavebné materialy v porovnam s prilohou &. 1 Zmluvy,

(ii) zmenit alebo vynechat technologtcke alebo ine stavebné postupy v porovnani s
postupml ktoré vyplyvaju z prilohy ¢. 1 Zmluvy,

(iii) porusat technologické postupy predpisané vyrobcorn na aplikaciu materidlu, ktory ma
byt pri vykonavam diela pouzity podla prilohy ¢, 1 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady:

(i) udrziavat v mieste vykonania diela poriadok a Cistotu primerane povahe nim
vykonavanych ¢innosti,

(i) udrziavat miesto, kde sa z miesta vykonania diela vychadza na verejnl komunikaciu,
v ¢istom a neposkodenom stave, s prihliadnutim na bezné opotrebenie,

(iii) odstranit z miesta vykonania diela a ku diiu odovzdania a prevzatia diela ako celku
vietky nepouzité stavebné vyrobky a stavebné mechanizmy, ktoré su vo vlastnictve
a/alebo drzbe zhotovitela,

(iv) pocinat si v mieste vykonania diela tak, aby nedoilo k poskodeniu Zivotného
prostredia,

(v) spinit vietky podmienky vyplyvajlce zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike, ktoré stvisia s vykondvanim diela,

(vi) vykonat vsetky opatrenia na zabezpefenie bezpecnosti a ochrany zdravia osob
poverenych zhotovitelom na vykonanie diela pri praci a dodrziavania vietkych
rozumnych zdsad spravania sa v mieste vykonania diela tak, aby nedochadzalo
k Skodam na zdravi alebo majetku.

Zhotovitel bude drzitelom véetkych odpadov, ktoré vzniknl pri vykonavani diela, prncom

sa zavazuje, Ze s nimi bude nakladat v silade so vsetkymi vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend pri

vykone stavebnej cinnosti podla Zmluvy (t.j. pri vykonani diela)

Zhotovitel' sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnych prdc bude

potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnych prac, v takomto pripade

zamestna na realizdciu predmetnych prac osoby dlhodobo nezamestnane v mieste
realizacie predmetnej zdkazky (obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rdmskych komunit

2013, sa poskytovatel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu

uvedenu vyssie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo

vztahu k inklazii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri
zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne
hladisko uplatiiovat vo vzfahu k inklGzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013

(http //www.minv.sk/?atlas_2013). Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, t.j.

moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitG alebo neuréitt),

o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho

s realizovanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,

F=5 N
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9,1,
9.2,

10.1.

10.2.

10.3,

10.4.

10.5.

ktord uzatvori objednavatel' (prijimatel), a to opravnenymi osobami a poskytnut im
vsetku potrebnu sicinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:
a) Podohospodarska platobnd agentira ako poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverene osoby,
c) Najvyés';i kontrolny urad SR, prisluéna sprava finanénej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zéstupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az d) v sulade s prisluénymi
pravnymi predpismi SR a EU,
g) Miestna akéna skupina OZ Stredny Liptov,
h) Ministerstvo Pédohospodéarstva a Rozvoja vidieka SR.

-

Clanok IX
Vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo skody

Vlastnikom diela i vSetkych jeho zhotovenych éasti je zhotovitel, Objednavatel sa stava
vlastnikom diela uhradenim celkovej ceny za dielo ).

Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele i jeho zhotovenych ¢astiach znasa zhotovitel, a to
az do momentu prechodu vlastnickeho prava k dielu alebo jeho ¢asti na objednavatela.

Clanok X
Zodpovednost zhotovitel'a a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania,
objednavatelovi, pokial Zmluva neustanovu]e inak. Pre wylicenie akychkolvek
pochybnosh zmluvne strany uvadzaju, Zze zodpovednost za vady diela, resp. jeho ¢asti sa
vztahuje len na tie vady diela, ktoré boli spésobené z dévodov na strane zhotovitela,
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, resp. jeho Casti ak tieto vady boli spésobené z
dévodov nespravnych pokynov objednadvatela a/alebo zodpovedného zastupcu
objednavatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel objednavatela a/alebo zodpovedného
zastupcu objedndvatela upozornil, avéak objednavatel a/alebo zodpovedny zastupca
objednavatela na ich vykonani trval (bod 5.6. tejto Zmluvy) rovnako to plati aj v pripade,
ak nevhodnost pokynov objednavatela alebo zodpovedného zdstupcu objedndvatela
nemohol zhotovitel' zistit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel' rovnako
nezodpoveda za vady v pripade, ak vznik vady spésobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatelom v prlpade, ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistif, a/alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavate} a/alebo zodpovedny zastupca objednavatera na ich pouziti trval.
Objednavatel je pownny dielo, resp. kaZdu odovzdavanu cast diela pri prevzati riadne
prezriet a oznamit zistené vady zhotovitelovi vo forme zapisu v preberacom protokole
podla bodu 6.6, Zmiluvy,

Zhotovitel' poskytuje na dielo a vsetky jeho Easti zaruku v dizke 48 mesiacov (dalej len
~zaruéna doba"), pricom zaruéna doba zaéne plynut odo dfa podpisania preberacieho
protokolu, ktorym objednavatel prevezme od zhotovitela dielo ako celok. Na zabudovane
technické zariadenia plati zarunad doba urcena ich vyrobcami, pokial ju zhotovitel
objednavatelovi primerane preukaZe, minimaine vSak v dizke 24 mesiacov odo dfa
podpisania preberacieho protokolu, ktorym objednavatel prevezme od zhotovitela dielo
ako celok.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po¢as zaruénej doby a ktoré boli &i uz
priamo alebo nepriamo spdsobené konanim alebo opomenutim konania zhotovitela alebo
inak v ddsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy alebo zo véeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a U¢innych v Slovenskej republike.

/—,%
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3;

12.4.

12.5.

Prevodom diela alebo jeho Casti na akukolvek tretiu osobu poskytnuta zaruka nezanika,
pricom zhotovitel sthlasi s tym, Ze naroky z vad diela si v takomto pripade moze voéi
nemu namiesto objedndvatela uplatiiovat aj osoba, na ktorl objednavatel dielo alebo
jeho ¢ast previedol, a to za podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, Ze zaruénd doba sa neobnovuje
prevodom diela alebo Casti diela z vlastnictva objednavatela do vlastnictva tretej osoby.
Objednavatel je povinny reklamovat vady diela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni,
najneskor do 7 dni odo dia ich zistenia. Zhotovitel je ndsledne povinny vady v lehote 10
pracovnych dni odstranit a podat o tom spravu objednavatelovi, pokial' sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehote podla bodu 10.7. Zmluvy a nasledne ani po vyzve
zo strany objednavatela v primeranej dodatocne poskytnutej lehote na odstranenie vad,
je objednavatel opravneny odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to
na ndaklady zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny odstranit vadu opravou alebo vymenou vadnej ¢asti diela alebo
dodanim chybajucej Casti diela. V pripade neodstréanitelnych vad alebo vad, ktoré nie su
hospodarne odstraniteiné, ma objednavatel pravo na poskytnutie primeranej zfavy z ceny
diela. Volba medzi jednotlivymi narokmi z vad diela a spdsobmi odstranenia vady patri
vidy zhotovitelovi.

Naroky z vad diela objednavatelovi zanikaju, ak si ich objednavatel neuplatnil v zaruénej
dobe a/alebo ak ich neoznami ich vznik bez zbytoéného odkladu po tom, ¢&o ich
objednavatel zistil, resp. pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal zistif, najneskér
v lehote podla a bodu 10.7. Zmluvy, v pripade skrytych vad, ak tieto mohli byt
objednavatelom vcas zistené pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Rozsah zakonnej zodpovednosti zmluvnych stran za vady a za $kodu nie je Zmluvou
zuzeny.

Clanok XI
Ukoncenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu je mozné predéasne ukon¢it niektorym
z nasledovnych sposobov:

(i) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu v nej uvedenom,

(i) odstupenim od zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strany zo zakonnych dévodov, a to ku
diu dorucenia pisomného odstipenia druhej zmluvnej stane prostrednictvom postového
dorucovatela.

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobudne platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami, zverejnenim
na webovej stranke na to uréenej a ucinnost po spineni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze dbjde k uzatvoreniu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti dotacie ¢i
finan¢ného grantu medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci,
ktorym je Obec Vlachy, OcU Vlachy 126, 032 13 Viachy, ICO: 00315877, a to na zaklade
jej podanej Ziadosti a zaroven po splneni druhej odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, Ze prisluény poskytovatel' pomoci odsthlasi cely proces verejného obstaravania.
Zmluvu mozno menit alebo doplhat len po vzajomnej dohode zmluvnych strén v pisomnej
forme formou postupne Ciselne oznacenych dodatkov.

Vo veciach neupravenych Zmluvou sa zavazkovy vztah medzi zmluvnymi stranami
spravuje ustanoveniami pravneho poriadku Slovenskej republiky, a to predovietkym
ustanoveniami Obchodného zakonnika,

Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy boli neplatné, nie je tym dotknuta platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Gprava,
ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu Zmluvy.
Neoddelitelnou stcastou Zmluvy je priloha ¢. 1, ktord vymedzuje rozsah diela (Cast
Stavby, ktora sa realizuje na zaklade Zmluvy) a obsahuje polozkovu Specifikdciu ceny

/ TV
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diela - rozpocet na zaklade ktorého je uréena cena za dielo.
12.6. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvn( stranu.
12.7. Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, neuzatvaraju ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak toho, e zodpoveda ich
skutocnej a slobodnej voli, ju podpisuji.

Vo Vlachoch dia ..é' 727027

Objednavatel”

V Ziline, dia. 2% %024, .

STAVEKDO-SK, a.s.
¥ cintorinu £81/45 @
040 04 Zilina el
\B0: 43060542 OIC: 2&22§g?o_4
/A 16 DR, 8K 2022521370

Zhotovitel”:

Rébert Klubica - starosta

Prilohy:

Ing. Vladimir Lazar - konatel

Priloha ¢€.1 - Cenova ponuka-oceneny vykaz vymer v rdmci prieskumu trhu

Priloha ¢.2 - Projektova dokumentacia

[ 7
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ROZPOCET

PC Typ Kéd

Naklady z rozpoctu

o D1

it 71

1 K 130201001

K 1133201101
3 K 162601102
4 K 171201201

K 171209001

o 2
6 K 271571111

7K 274313611
B K 274351217

K 27d351218

10 K 27531351 1
1 1 K 27535121 7
12 K 1276351218

9

2.5

13 K 612409991

[ 14 K 648991111
15 M 6119000200
9
1941955001
041955003
1952901111

968061113

20 1968061126

21| K 068062356

. 22 ! 968062455
23 971033641
. 24 . .979081111
| 25 | 879081121

26 979089011

obec Viachy
STAVEKO-SK, as

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemne prace

Vykop jamy a ryhy v obmedzenom prieslore horn. tr.3
rutne

Vykop Sachly homma 3do 100 m3

Vodoravné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 5000 m

'UIOZenle sypanlny na skladky do 100 m3

' Puplalok 2a skladovanle zemina a kamenivo (17 05)

nebezpetng

Zakladanie
Vankuse zhulnene pod zaklady zo Sirkopiesku

Belén zékladovych pasov, pmsty tr.C 16/20

Dabname stien zakladného pasov, zhotovenie- 1rad:¢ne

ﬁebﬁeme stien zakladného pasov, odstranenie-
{raditné

Debnenle zakladovych pallek zholoveme tradiéné
Debneme zékladovych patiek, odstranenie-tradi¢né

_Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zacistenie omietok (s dodanim hmbty) okolo okien,
dverl podlah, obkladov atd

'Osadenie parapelnych dosiek z plnsuckych a
poloplast bmét, 8. do 200 mm

Parapetna doska vmkosrwzo’omd Sirka 200 mm
_Ostatné konstrukcie a prace-buranie

"Lesenie fahké p pracovne pomocné, s vyskou leSenove|
podiahy do 1,20 m

podlahy nad 1,90do 2,50 m

Vycisteme budov pri vyske podlai do 4m
Vyvesenle alebo zavesenie dreveného alebo
'kov.okenného kridia nad 1, 5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo
'kov.dverného kridla nad 2 m2

Vyburanie drevenych a kovovych ramov okien dvojitych
‘alebo zdvojenych, plochy do 4 m2 -0,054 1

'Vybﬁ}anie drevenych a kovovych dveravych zarubni -
0.0821

Vyburanie olvoroy v murive Lehl. plachy do 4 m2 hr.do
300 mm -1.8751

Odvoz sutiny a vyburanych hmé! na skladku do 1 km
Odvoz suliny a vyburanych hmot na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Poplatok za skladovanie

Stranad:z 5

Lesenie lahkeé pracovne pomocné, s vyskou lesefiove) :

MJ

m3
m3

m3

m3.

m3

m3

m2

m2

m3
m2

m2

m

m

m2

m2
m2

ks

ks

m2

m2

m3

MnoZstvo J.cena [EUR]
0,518/ 64,200
0,448 64,200
0966 4,283
0,966 0799
1,449 16,050
0207 41,374
0555 101,387
0,900 18,160
0.900| 5, 409

' 0. 450 101, 252
1 2ao 22,567
1.280 7.111
i 174,200 2,448
18,300 5,836
19,215 12,864
20,100 3,306
219,060 B.852
2;19.060‘ 4.645'
20,000 0.902
2,000 1.316
PEds 1% |
39,060 6,850
3.960 17.740
0.480 53,617
i +
3,409/ 14,090
13,636 0,444
3,409 48,150

/! 7

1.11. 2021
Ing Cubomir Slezak

Cena celkom [EUR] |

20 657,165

4 874,648
90,183
33,256/
28,762

4,137

0.772
23,256

172,640
8,564
56,270

16,344
4,868
48,606
28,886
9,102
780,807
426,442
106,799
247,566
3 625,905
66.451

1939,119
1017534

18,040

2,632
267.913

70,250
25,736
dB 033

6,054

164,143



PC Typ Kod

oo 99

27 K 898011002

o D2

D 764
26 K 764410850
20 K 764711114

30 K 998764102

b 766
n ] K 766111820
D 767

32 K 767631335

33 | M 6114123000
1 : {

34| K 76763133501
35 M 6114124000
36 K 76763133502

37 M 6114123900
o
38| K 767641355

139 M 5534130600
40 K 767995108 |
a1 M .554zmaoaa
e .

K

|42 K 998767102

D 784

43 K 784423272

Popis

Presun hmot HSV

Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812, 2visla
kanstr z tehdl.tvarnic.z kovu vysky do 12 m

Prace a dodavky PSV

Kaonstrukcie kiampiarske

Demontéa2 oplechovania parapetov r$ od 100 do 330

mm 0,00135t
Oplechovanie parapelov Lindab ré 250 mm

Presun hmét pre konstrukcie klamplar.:sko v objektbch

|vyéky nad 6 do 12 m

Konstrukcie stolarske
Dementaz drevenych parapetnych dosiek

Konstrukcie dopinkove kovove

Montaz ckna plastového dvojdielneho so zasklenim

|$irky 1800 mm x vysky 2200 mm
|Flastové okno otvéravo-skiopng vysky/Sirky
2200/1800 mm

|Monla2 okna plastového dvojdielneho so zasklenim

(Sirky 2000 mm x vysky 2000 mm
Plastove okno otvaravo-sklopné vysky/Sirky
200072000 mm

—Monlaz okna piasiovéhc dvojdielneho so zasklenim

.sirky 1400 mm x vysky 2200 mm
Plastové okno otvéravo- sklopné vysky/Sirky
2200/1400 mm

'Montaz dveri hlinikovychvchodovych s nadsvetllkom

wSky 3000 mm x $irky 1700 mm

'Dvere hiinikove vchiodove dvofkridiove 1700x2200 +

_nadsvellik 1700860
|Montéz rampy vratane kohev HILTY
OK rampy - Ziarovo pozmkovana

TPresun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v abjekioch vysky nad 6 do 12 m

Dokoncovacie prace - maloy

Malby vapenné s dvojnascb. patokovanim

|jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach vysky

:nad 3, _B_{)m

Strana5z5

MJ

m2

ks
KS
ks
ks
ks
ks
ks
ks

kg
kg

m2

Mno2slve J.cena [EUR) Cena celkom [EUR)

205,113

22,765 9.010 205,113
15 782,517

293,214
18,300 1,406 25,730,
18,300 14,466 264,728
0,038 72,525 2,756
50,362

18,300, 2,752 50,362,
13 427,380

6,000 70.064 420,384
6.000 514,721 3 086,326

‘ i

3,000, 72,311 216,933
| F— |

3,000 228,135 687,405
1,000 85,600 85,600
1,000 476,094 | 478,094
1,000, 85,600 85,600
1.000 1121,159 1121,159
877,980 3210 2818316
939,439 4, 601 4 322,359
2,057, 50.1 72 103,204

~ 2011561
608,826 3,304 2011561

STA\.""(Q-JK as
K cir monny £51 43
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