

ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Vlachy

V zastúpení starosta obce Ladislav Guoth
Vlachy 126
032 13 Vlachy
IČO: 00315 877
DIČ: 2020574897
Tel. 044/55 931 21, 0905/321 194, 0948/707 067

OBECNÝ ÚRAD VLACHY, okr. Lipt. Mikuláš	
Dátum:	12. 12. 2011
Podacie číslo: 511	Číslo spisu: 494-5
Prilohy/listy: 0	Vybavuje: Guoth

1.2 Dodávateľ:

Marek Híkl
Krmeš 182
032 13 Vlachy
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
č. účtu: 2359408757/0200
IČO: 43759483
DIČ: SK 107865435
Tel. 0911/287 612, 0944/312 748, 0903/438 569

2. Predmet zmluvy

- 2.1.** Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávatelom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávatelä, bude vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Vlachy a mč. Krmeš, Vlachy v zimnom období 2011/2012. Začiatok prác pri hrúbke 8-10 mm snehu bez obmedzenia v priebehu 24 hodín.
Cenová ponuka a situácia miestnych komunikácií je súčasťou zmluvy.

- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne dodávateľovi dojednané spolupôsobenie.

3. Cena diela

- 3.1.** Za vykonanie služby zaplatí objednávatel dodávateľovi cenu dohodnutú vo výške 80€ + DPH za jedno odhrnutie snehu v obci.
3.2. Pri kalamitnej situácii sadzba 27€/ hod + DPH.

4. Platobné podmienky

- 4.1.** Výkaz prác bude odsúhlasený objednávatelom (starosta).
4.2. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na základe vyhotovenej faktúry dodávateľovi za každý mesiac, ktorá bude uhradená v lehote do 10 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi na účet dodávateľa.

5. Záverečné ustanovenia

- 5.1.** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

5.2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

5.3. Mimoriadne poveternostné situácie a prípadné havárie (kašovitý sneh, záveje, šírka odhrnutia vozovky pri extrémnom množstve snehu) sa budú riešiť dodatkom.

Vo Vlachochoch, dňa 05.12.2011



Objednávateľ





Dodávateľ